
VÁLLALKOZÁSI SZERZÓDÉS

Székhely:

Adószám:
Bankszámlaszáma:
Képviseli:
mint Megrendelő (továbbiakbanMegrendelő), másrészt

Székhely:

Nyilvántartási száma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviseli:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),

A továbbiak együttesen, mint Felek, külön-külön, łnint Fél között, alulírott napon éshelyen az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek rögzítik, hogy a volt „Fávor Panzió” épületének tetőszerkezet helyreállítása tárgyban vállalkozási
szerződést kötnek.

2./ Szerződö Felek megállapodnak és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy megvalósítja az alábbiakban

meghatározott tárgyú munkákat (a továbbiakban: Projektet), a jótállási/ /szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz

minden tekintetben, a Szerződés előírásainak megfelelően.

2.1 Felek a költségeket az alábbiak szerint rögzítik:

Sor-
Szám

1.

2.

3.

Megnevezés

Ellenszol áltatás össze e nettó vállalkozói dĺ•
AFA (27%
Ellenszol áltatás össze e (bruttó vállalkozói dí')

3.1 Szerződéses munka általános leírása:

Megvalosltasł helyszín:
3388 Poroszló, Kossuth L. u. 35. sz., 130/2 hrsz.

Az elvégzendő munkák megnevezése:
Tetőszerkezet teljes cseréje, faszerkezetek bontása ésúj tetőszerkezet építése, tetőfedés bontása, új tetőfedés készítése,
hófogók beépítése, épületbádogos szerkezetek bontása és cseréje, attikafalak szükség szerinti bontása, helyreállítása,
tetőtéri homlokzati nyílászárók beépítése.

3.1/ Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szerinti munkák maradéktalan, határidőben és a Megrendelő
megelégedésére történő elvégzésének ellenértéke:

Sor-
Szám
1.
2.

3.

azaz

Ellenszol áltatás össze
AFA
Ellenszol áltatás össze

Megnevezés

e (nettó vállalkozói dĺ•

e (bruttó vállalkozói dĺ•

forint.
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Fix átalányár, kölcsönösen elfogadott, egyösszegü, fix vállalási díjban ésátalányáras elszámolásban állapodnak meg,
amely a Megrendelő által jóváhagyott ésmellékelt árajánlati költségvetésen alapszik. Megrendelő nyilatkozik, hogy
munka elvégzése nem kötött hatósági engedélyhez.

Megrendelő nem fizet olyan el nem végzett munkáért, mely teljes egészében elmaradt ésnem került másmunkával
kiváltásra. Ebben az esetben a kiváltásra szolgálómunkát fizeti ki Megrendelő,azonban ilyen esetekben Feleknek a Ptk.
szerinti, szerződésmódosításra vonatkozó, szabályai kell eljárniuk.

3.2/ Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6: 1 55.}-a, illetőleg a

322/2015. (X. 30,) Korm. rendelet 27-32.}-a szerint teljesíti. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48.Š-a az
irányadó. Számlák befogadására teljesítési igazolás benyújtását követően van mód. A végszámla 100%-os a Megrendelő
vagy műszaki ellenőre által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, A végszámla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő
képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

3.3/ Megrendelő előleg lehetőségét biztosítja maximum 50%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a jelen
szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Megrendelő a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 8 napon belül köteles kifizctni egy összcgbcn. Vállalkozó a kapott előleggel a
végszámlában számol el.

3.4! A Vállalkozó Megrendelővel kötött szerződése alapján kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi
fedezete rendelkezésére áll.

3.5/ Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott terveket ésműszaki čokĽmentációt átvizsgálta, a helyszíni
adottságokat előzetesen megismelte és ezek alapján a szerződésben szabályozott, hiánytalan teljesítésre vállal
kötelezettséget.

3.6/ Az átalányáras vállalási díj módosítására csak írásban kerülhet sor.

4./ A felek megállapodása szerint az Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a létesítményt szerződésszerűen, a
műszaki leírásoknak megfelelően, teljes körűen, műszakilag ésminőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozómagyar
előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően. határidőben egy szakvállalat
gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses

kötelezettségét teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a létesítmény szerződésszerü megvalósítására vállalt kötelezettsége
mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinekmaradéktalanul eleget tesz.

4.1/ A munkavégzés megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának a napja.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a feladat teljesítését kizárólag kezdő állapot felvételi dokumentáció birtokában kezdheti

el, melyet köteles elkészíttetni.Azoknak az engedélyeknek a beszerzése, amelyek a közterületek használatára vonatkozó
engedélyek, illetőleg az ezzel kapcsolatos feladatok ésegyéb díjak megfizetése Vállalkozó feladatai közé tartoznak.

Felek rögzítik, hogy a munkavégzés alatt a hivatali ügyintézés nem szünetel, tehát a munkálatokat úgy kell végezni,
hogy a hivatalba történő be- és kijárás biztosított legyen, a munkateriileten a balesetvédelmi szempontok kiemelt

figyelmet kell hogy kapjanak.

4.2/ A munkavégzés befejezésének határideje:
A kivitelezés befejezési határideje legkésőbb 2021. december 15. Megrendelč elöteljesítést elfogad a végteljesítés
esetében. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvételi eljárás időtaltama nem tartozik bele.

4.3/ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenység oszthatatlan, azonban az egész
létesítmény kivitelezésének kívánt ütemű előrehaladása érdekében Felek meghatározzák a száłnlázás várható ütemét és
mértékét.

4.3.1 Felek által meghatározott számlázási ütem ésmérték:

Előlegszámla, a szerződés aláírásakor ameghatározott kivitelezési költségek 50%-áról, nettó Ft összegben.

1. részszántla, a Megrendelő, vagy műszaki ellenőre által igazolt 50%-os teljesítéskor nyújtható be a teljes vállalkozói
díj 50%-ról, nettó Ft összegben, amelyből az előleg számla összegének 50 %-a levonásra kerül.
Számlázható: nettó
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Végszámla a Megrendelő, vagy műszaki ellenőre által igazolt 100%-os, sikeres műszaki átadás-átvételtjelentőteljesítés
esetén nyújtható be, a szerződéses vállalkozói díj el nem számolt részéről, nettó
az előleg számla összegének 50 %-a levonásra kerül. Számlázható:

Ft összegben, amelyből

4.3.2 Teljesítési határidő: legkésőbb a jelen szerződés 4.2/ pontjában meghatározott időpont. Megrendelő előteljesítést
elfogad. A teljesítési véghatáridő elmulasztása fennálló szerződésszegés (késedelem, hibás teljesítés)
kötbérkötelezettséget eredményez.

4.3.3 Vállalkozó köteles a megvalósult állapotot tükröző megvalósulási dokumentációt készíteni saját költségére ésa
végszámla benyújtását megelőzően átadni I (azaz egy) példányban papíralapon I (azaz egy) példányban digitálisan
(pdf formátumban) a Megrendelőnek. A megvalósulási dokumentációnak tartalmaznia kell — amennyiben az adott

munkára az értelmezhető - a következőket:

tartalomjegyzék az adatásra kerülő megvalósulási dokumentációról;
alkalmazott technológiai, vagy szerelési utasítások;

megvalósulási tervek ésaláírt kivitelezői szabványossági nyilatkozat;
a beépítésre került anyagok, berendezések teljesítmény nyilatkozatai;
a munka jellegének ésa minőségellenőrzési tervnek megfelelő ellenőrzések, r.érések jegyzőkönyvei;
garanciavállalás, garancia jegy, a garanciaellátó szervezetek neve, címe, adószáma, telefonszáma, biztosítási
kötvényszáma.

4.4/ Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást,

nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékcsségét alátámasztja. A számlák mellé minden esetben
mellékelni kell a teljes tételes költségvetést6számlarészletezőt. Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát
kibocsátani, amikor az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtöltént.

4.5/ A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározoĽ időpontban a Szerződő Felek átadás-
átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.

4.6/ Amennyiben valamely megvalósult építményrész minősége nem elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos

joga eldönteni, hogy a csökkentett értékü, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az
újraépítéshez.

4.7/ Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat ésa Megrendelő által a
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte.

4.8/ Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét
képező dokumentumokatésa Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéö dokumentumokat, mint szakvállalat
saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Szerződéses Arat ezen
információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva ésaz építési helyszín ésa körülmények
ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Projekt funkciójának, céljainak megfelelö ésrendeltetésszerü használatához,
a teljes körü és a követelményeknek megfelelő megjelenésü ésminőségü megvalósításhoz, zavartalanul használható
állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is
figyelembe vette.
Vállalkozó a Szerződéses Árért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többlet- és a Szerződés teljes körű
megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a Projekt megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítésére.

A Szerződéses Árúgy is, mint átalányár magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a
Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott dokumentáció alapján kakulált beruházási összköltség, illetve
a megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege.
A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefiiggő, azza. járó költséget, járulékot ésdíjat
(ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése soránlétrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A
Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése sorána Megrendelő felé semmilyen másjogcímen nem
jogosult költséget elszámolni.
A vállalkozásidíj tételezését ésműszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletétképező árajánlat tartalmazza,
melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez
szükséges munka- ésanyagköltséget tartalmazza.
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4.9/ Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért főleg azon tételek esetében,
melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint
hozzátaftoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei, a Projekt kifogástalan, teljes körü kivitelezéséhez és a
Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez.

4.10/ Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés ésa Vállalkozó jótállási / szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése
esetén a Szerződésben előírt időpontokban ésmódon megfizeti az Vállalkozónak a vállalkozásidíjat.

5./ Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott
megoldások, eljárások alkalmasságáért ésminőségéért fiiggetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója,
esetleg egyéb jogszerűenbevont harmadik személy alkalmazza. Felek ezennel megállapodnak, hogy Vállalkozó a
fentiek énelmében jogosult alvállalkozó igénybevételére.

6./ Ha a Vállalkozó elmulasztaná a teljesítési véghatáridőt, abban az esetben a teljes nettó vállalkozási ár 0,1 %-
a/késedelmes nap mértékű késedelmi kötbért kötclcs fizctni a késcdclem minden naptári napja után, amely eltelik a

vonatkozó határidő éstényleges teljesítési időpont (műszaki átadás átvételi eljárás sikeres lezárásának napja) között. A
késedelmi kötbérmértéke összesenlegfeljebb a nettó vállalkozásiár IO %-a.
Vállalkozó 20 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni.
Megrendelő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér igényének érvényesítése nem jelent joglemondást Megrendelő
részéről történő kánérítési igény érvényesítéséről.

7./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő Vállalkozó felé kötbérigényt abban az esetben érvényesíthet, ha Vállalkozó olyan
okból, amiért felelős megszegi a szerződést. A Vállalkozó érdekkörében felmerült lehetetlenülés, a Vállalkozó által a
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

Meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult munkarész nettó értékének 10 %-a, mely azonban összesennem lehet több,

mint a nettó teljes vállalkozói ár 10 %-a.

8./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/ szavatossági

kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak megfelelően. Vállalkozó a jogszabályban rögzített 12 hónap
időtartamig köteles teljes jótállást vállalni az általa elvégzett munkákért, amelybe beletartozik a garanciális időben
végzett karbantartás is. A karbantartás díját a vállalkozói díj tartalmazza.

9.1 Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt létesítmények üzełnképességéérl vállal felelősséget és garanciát.
Vállalkozó köteles jótállást vállalni az általa elvégzett munkáért és a bizonyítottan a hibájából keletkezett
meghibásodásért, ill. köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 3 napon belül, munkanapokon megkezdeni a
hiba elhárítását.

10J A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt elektronikus építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő
műszaki ellenőre a jogszabály szerint ellenörizni és ellenjegyezni köteles. A szerződés teljesítésével kapcsolatos

közlések az építési naplóba való bejegyzéssel történnek.

11./ A Megrendelő műszaki ellenőre útján is jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A munkavégzéssel
kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyr- be. A műszaki ellenőr munkáját
a Vállalkozó köteles elősegíteni oly módon, hogy elöre értesíti öt az utólag kibontás nélkül márnem ellenőrizhető
munkák eltakarásának várható időpontjáról.

12./ A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi ésmáshatósági
előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerü használatához
elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet
ki a munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az építési naplóba
bejegyzetten érvényes. Felek c körben rögzítik továbbá, hogy a rendeltetésszerú használathoz, illetve a használatba

vételi engedély megszerzéséhez szükséges munkák nem minősülnek pótmunkának. kivételt képeznek ez alól azon
munkák, melyekhez olyan feltárás vagy diagnosztikai vizsgálat lett volna szükséges a szerződéskötés előtt, amelyek
elvégzése nem volt lehetséges.
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13./ Az ajánlatban feltüntetett anyagok beszerzése a Vállalkozó kötelessége. Amennyiben azok a kivitelezés
időpontjában - időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők be, a Vállalkozó köteles arról a Megrendelőt - az
építési naplón keresztül - haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles egyeztetést folytatni, hogy
a hiányzó dolog helyettesíthető-e, amennyiben nem, kötelesek megállapodni, hogy a késedelem a kötbér megfizetése
tekintetében változást eredményez-e. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezés soránkeletkező hulladékok -

engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (clszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. Felek
megállapodnak, hogy a bontott anyag alapvetően a Megrendelő tulajdonát képezi. Minden elbontott anyag tekintetében
előzetesen egyeztetni szükséges - ésa megbeszélteket jegyzőkönyvben (kooperációs jegyzőkönyv) kell rögzíteni - az
elbontandó anyag elhelyezését vagy elszállítását.

14.1 Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya nem módosul az esetleges műszaki tartalomváltozások fiiggvényében. Felek
nyilatkoznak továbbá, hogy ezzel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.S-ának figyelembevételével

járnak el.

15./ Felek előírják, hogy a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, amelyek nem

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, ésamelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számáramegismerhetővé
teszi és a Megrendelőt haladéktalanul éltesíti a változásokról.

16.1 Az építés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a Felek képviselői útján történik. Megrendelő jelen szerződést

érintő valamennyi kérdésben állásfoglalásra, aláírásra jogosult képviselője:

Megrendelő helyszíni képviselője:
Név:
Tel:
E-mail:

Műszaki ellenŕ5r•
Név:
Kamarai nyilvántartási száma:
Tel:
E-mail:

Vállalkozó ielen szerződést érintő valamennyi kérdésben állásfoglalásra, aláírásra jogosult képviselője:
Név:
Tel: -i
E-mail:

Felelős műszaki vezető:
Kamarai nvilvántartási száma:
Tel.

E-mail:

A Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem
igényli a jelen szerződés módosítását. Felek e körben külön is rögzítik, hogy a kommunikáció ésaz adminisztráció
könnyítése érdekében a felvonulási irodába nyomtató és internet szükséges, melynek költsége Vállalkozót terheli.
Vállalkozó helyszíni vezetője Megrendelő jóváhagyása nélkül nem változtatható meg. Minden olyan eseti vagy napi

bejegyzést, ami a szerződéses feltételrendszert - különös tekintettel a vállalkozói díjra, illetőleg a határidőkre — érintheti,
Vállalkozó e-mailben is köteles Megrendelő felé haladéktalanul megküldeni.

17./ Felek a szerződés teljesítése soránkölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és
figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél
köteles a károkmegelőzése ésaz esetleg márbekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést
megtenni.
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18./ A jelen szerződésben nełn rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Ptk., és a végrehajtási
rendeletei, az építésügyi ésépítésfelügyeleti hatósági eljárásokról ésellenőrzésekröl. valamint az építésiigyi hatósági
szolgáltatásról szóló 3 12/2012. (XI. 8.) Korłn. rendelet: az Országos Tüzvédelmi Szabályzatról szóló (XII. 5.)

BM rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységról 19 (IX. 15.) Korm. rendelet, valanłint az egyéb vonatkozó
hatályos jogszabály rendelkezései az irányadók.

19./ A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A ívelek jelen szerződés teljesítése során
kötelesek a mellékletekben löglaltak szerint eljárni. Amennyiben a melléklet jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes
lenne. jelen szerződés az irányadó. Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a szerzödés alább felsorolt
és még esetlegesen hiányzó mellékleteit 30 napon belül pótolják.

20./ Felek jelen szerződést - apaely 3

készült-elolvasása,
Melléklet:

sz. melléklet: Tételes. árazott költségvetés


